NOME DO LICITANTE

QUADRO 3 - DESPESAS OPERACIONAIS E NAO OPERACIONAIS

IMPLANTAGAO DE POSTES MULTIUSO

Valores em R$ mil

Descrigao
1. MAO DE OBRA DA ADMINISTRAGAO E OPERAGAO 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737
1.1. Administragédo / Gerenciamento 290 290 290 290 290 290
1.2. Implantacédo (Torres e Postes para suportar infraestrutura) 5.708 5.708 5.708 5.708 5.708 5.708
1.3. Conservagao de Rotina 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950
1.4. Cameras de Monitoramento 416 416 416 416 416 416
1.5. Salas de Monitoramento 2.715 2.715 2.715 2.715 2.715 2.715
1.6. Implantagdo (Poste Multiuso) 3.657 3.657 3.657 3.657 3.657 3.657

2. CONSERVAGAO DE ROTINA - o o o - -
2.1. Equipamentos
2.2. Materiais
2.3. Servicos Contratados
2.4. Outras
3. DEPRECIAGAO / AMORTIZAGAO - - o o - .
3.1. Depreciagao (Quadro 9B1) - - - - - -
4. CUSTO DA CONCESSAO - - o o - .
4.1. Parcela Variavel (Quadro 13B) - - - - - -
TOTAL 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737




14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737
290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290
5.708 5.708 5.708 5.708 5.708 5.708 5.708 5.708 5.708 5.708 5.708
1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950
416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416
2.715 2.715 2.715 2.715 2.715 2.715 2.715 2.715 2.715 2.715 2.715
3.657 3.657 3.657 3.657 3.657 3.657 3.657 3.657 3.657 3.657 3.657
14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737




14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737
290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290
5.708 5.708 5.708 5.708 5.708 5.708 5.708 5.708 5.708 5.708 5.708
1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950
416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416
2.715 2.715 2.715 2.715 2.715 2.715 2.715 2.715 2.715 2.715 2.715
3.657 3.657 3.657 3.657 3.657 3.657 3.657 3.657 3.657 3.657 3.657
14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737




Valores PO em R$ mil (Ano/Base)

Ano 35 TOTAL

14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 515.781
290 290 290 290 290 290 290 10.150
5.708 5.708 5.708 5.708 5.708 5.708 5.708 199.796
1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 68.250
416 416 416 416 416 416 416 14.560
2.715 2.715 2.715 2.715 2.715 2.715 2.715 95.025
3.657 3.657 3.657 3.657 3.657 3.657 3.657 128.000
14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 14.737 515.781




