

Minha Empresa
CNPJ:

Obra
PRACINHA PREFEITURA DE VICTOR GRAEFF

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Rio Grande do Sul
SBC - 10/2022 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI				Total				Peso (%)
							M. O.	EQ.	MAT.	Total	M. O.	EQ.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES											3.188,60	3,77 %
1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	34,5	44,05	24,95	2,58	27,53	55,06	860,77	89,01	949,79	1.899,57	2,25 %
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	317,03	2,57	2,35	0,31	0,55	3,21	745,02	98,27	174,37	1.017,66	1,20 %
1.3	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	1,3	105,91	98,70	12,11	21,57	132,38	128,31	15,74	28,04	172,09	0,20 %
1.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,7	71,04	65,15	8,42	15,23	88,80	45,60	5,89	10,67	62,16	0,07 %
1.5	101124	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	2	14,85	3,14	7,67	7,75	18,56	6,28	15,34	15,50	37,12	0,04 %
2			DEMOLIÇÃO											26,96	0,03 %
2.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	8	2,70	2,50	0,29	0,58	3,37	20,00	2,32	4,64	26,96	0,03 %
3			ESTRUTURA											6.442,09	7,62 %
3.1	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, PILAR E VIGA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	3,6	82,42	37,16	3,84	62,02	103,02	133,77	13,82	223,28	370,87	0,44 %
3.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43	15,04	3,84	0,39	14,57	18,80	165,12	16,77	626,51	808,40	0,96 %
3.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	75	14,82	2,55	0,25	15,72	18,52	191,25	18,75	1.179,00	1.389,00	1,64 %
3.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56	13,03	1,10	0,10	15,08	16,28	61,60	5,60	844,48	911,68	1,08 %
3.5	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,8	846,33	224,09	28,17	805,65	1.057,91	627,45	78,87	2.255,82	2.962,14	3,50 %
4			FECHAMENTO											7.508,25	8,88 %
4.1	090981	SBC	ALVENARIA PAREDE 1 VEZ(21,5cm)TIJOLO MACICO-CIMENTO/AREIA 1:6	m²	22,1	255,95	134,89	15,95	169,09	319,93	2.981,06	352,49	3.736,90	7.070,45	8,36 %
4.2	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	55	6,37	4,36	0,47	3,13	7,96	239,80	25,85	172,15	437,80	0,52 %
5			ACABAMENTO											8.030,55	9,50 %

Minha Empresa
CNPJ:

5.1	104243	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	55	92,01	22,72	4,09	88,20	115,01	1.249,60	224,95	4.851,00	6.325,55	7,48 %
5.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	55	15,72	5,01	0,81	13,83	19,65	275,55	44,55	760,65	1.080,75	1,28 %
5.2	180018	SBC	PINTURA COM SELADOR PARA TINTA ACRILICA	m²	55	9,08	7,67	1,19	2,49	11,35	421,85	65,45	136,95	624,25	0,74 %
6			TELA ALAMBRADO											23.365,54	27,64 %
6.1	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	103	170,71	36,71	4,31	172,36	213,38	3.781,13	443,93	17.753,08	21.978,14	25,99 %
6.2	111123	SBC	PORTAO 1 FL. 1,70x2,10m PERFIS DE AÇO E MALHA 16 (2,3MM)	UN	1	1.109,92	66,01	7,82	1.313,57	1.387,40	66,01	7,82	1.313,57	1.387,40	1,64 %
7			CONTRAPISO + GRAMA											35.987,68	42,56 %
7.1	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_07/2019	m³	7,5	100,42	27,22	3,11	95,19	125,52	204,15	23,32	713,93	941,40	1,11 %
7.2	030043	SBC	LAJE CALCADA ESPESSURA 8cm TELA Q92 MALHA 15x15 1,48kg/m2	m²	150	118,66	29,58	3,64	115,10	148,32	4.437,00	546,00	17.265,00	22.248,00	26,31 %
7.3	00000002	Próprio	GRAMA SINTETICA 12mm	m²	150	52,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	11,53 %
7.4	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	17,96	16,47	2,13	3,85	22,45	131,76	17,04	30,80	179,60	0,21 %
7.5	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	18,97	17,58	2,28	3,85	23,71	140,64	18,24	30,80	189,68	0,22 %
7.6	4415684	SICRO3	Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies planas	m²	150	3,56	3,85	0,27	0,33	4,45	577,50	40,50	49,50	667,50	0,79 %
7.7	4413200	SICRO3	Plantio de grama comercial em placas	m²	150	10,73	9,76	0,67	2,98	13,41	1.464,00	100,50	447,00	2.011,50	2,38 %

Totais -> 18.955,22 2.271,02 63.323,43 84.549,67

Total sem BDI 67.643,04
Total do BDI 16.906,63
Total Geral 84.549,67

DIEGO LEONARDO MARQUETTI